



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКВОДА»

кв. Пролетариата Донбасса, 166, Луганск, Луганская Народная Республика 91047
приемная тел. (0642) 34-14-03, факс: (0642) 50-36-98

E-mail: office@lugvoda.com

WEB: www.lugvoda.com

08/1917 от 01.04.2021г

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об отмене процедуры закупки приобретение фитингов
для трубы полиэтиленовой для питьевой воды
по запросу № 08/1397 от 15.03.2021**

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Лугансквода» (далее – Заказчик, ОГРН ЕГРЮЛ 61121723) считает не состоявшейся закупку путем мониторинга цен на приобретение фитингов для трубы полиэтиленовой для питьевой воды, место отпуска город Луганск, код по ДК 016:2010

– 22.21.2 «Трубы, трубки, шланги и фитинги к ним пластмассовые»

– 24.20.4 «Фитинги для труб или трубок из стали не литые»

1. Информация о предмете закупки:

1.1. Наименование и количество товара: Муфта ПЭ Ø 40 x 1,5" ВР – 48шт., Муфта ПЭ Ø 40 x 1,5" НР – 48шт., Муфта ПЭ Ø 40 x 3/4" ВР – 48шт., Муфта ПЭ Ø 40 x 3/4" НР – 48шт., Муфта ПЭ Ø 50 x 1" ВР – 48шт., Муфта ПЭ Ø 90 x 4" – 48шт., Муфта редукционная ПЭ Ø110x50 – 48шт., Муфта редукционная ПЭ Ø 75x63 – 48шт., Муфта редукционная ПЭ Ø 90x50 – 48шт., Тройник соединительный ПЭ Ø90x90x50 мм – 4шт., Отвод сварной 45 градусов ПЭ-100 SDR17 Ø 160 мм – 20шт., Отвод сварной 45 градусов ПЭ-100 SDR17 Ø 200 мм – 10шт., Отвод сварной 90 градусов ПЭ-100 SDR17 Ø 160 мм – 10шт., Отвод сварной 90 градусов ПЭ-100 SDR17 Ø 200 мм – 10шт., Фланцевое соединение ПЭ Ø 63x2" – 10шт., Фланцевое соединение ПЭ Ø 90x4" – 6шт., Фланец под втулку ПЭ Ду-150 (втулка ПЭ 160) – 12шт., Фланец под втулку ПЭ Ду-200 (втулка ПЭ 200) – 12шт., Фланец под втулку ПЭ Ду-250 (втулка ПЭ 250) – 8шт., Фланец под втулку ПЭ Ду-300 (втулка ПЭ 315) – 12шт., Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 Ø 160мм – 12шт., Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 Ø 200мм – 12шт., Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 Ø 250мм – 8шт., Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 Ø 315мм – 12шт., Седловой хомут ПЭ Ø 110x 1/2" НР – 48шт., Седловой хомут ПЭ Ø 110x1 1/2" НР – 48шт., Седловой хомут ПЭ Ø 160x 1 1/4" ВР – 6шт., Седловой хомут ПЭ Ø 160x2" ВР – 8шт., Седловой хомут ПЭ Ø 200x2" ВР – 4шт., Седловой хомут ПЭ Ø 40 x 3/4" НР – 56шт., Седловой хомут ПЭ Ø 50 x 2" ВР – 48шт., Седловой хомут ПЭ Ø 50 x 3/4" НР – 176 шт., Седловой хомут ПЭ Ø 63 x 1 1/2" НР – 48шт., Седловой хомут ПЭ Ø 63 x 3/4" НР – 110шт., Седловой хомут ПЭ Ø 75 x 2" ВР – 22шт., Седловой хомут ПЭ Ø 75 x 3/4" НР – 48шт., Седловой хомут ПЭ Ø 90 x 3/4" НР – 40шт.

1.3. Место поставки товара: город Луганск

1.4. Срок поставки товара: апрель 2021 года – июнь 2021 года (включительно)

2. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки:

15.03.2021 года

3. Процедура закупки товара отменена:

3.1. Дата принятия решения:

31 марта 2021 года

3.2. Причина, обоснование:

Согласно разделу V пункту 5 подпункту 5.9 Порядка осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденному Постановлением правительства Луганской Народной Республики от 08 декабря 2020 года № 977/20, государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Лугансквода» отменяет проведение мониторинга закупки в случае подачи для участия в закупке менее трех ценовых предложений.

Председатель комиссии

Я.А. Березовская